
	四川万尼腾建设工程有限公司凉山州科教园区暨医学类教育服务建设项目设计-采购-施工总承包一期标段项目

主体工程劳务分包
招标文件
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一.招标公告  
1.招标项目

   根据项目推进需要，招标人四川万尼腾建设工程有限公司决定对凉山州科教园区暨医学类教育服务建设项目设计-采购-施工总承包一期标段主体工程劳务施工作业进行公开招标。

1.1项目地点：凉山州西昌市。
1.2项目概况：本项目内部设置有综合实训楼、综合教学楼、教师教学教研用地、图书馆、综合行政楼、综合体育中心、学生宿舍、教师公寓等各功能区及相关室外配套设施建设（含校园道路、室外管网、绿化景观、学校大门等相关内容），总建筑面积约 207454 平方米。包含：1）地上建筑：综合实训楼 37500 平方米、综合教学楼 23800 平方米、共享知识环 56237 平方米、一期学生宿舍 57750 平方米、文化体验中心 3637 平方米、教师周转房 14910 平方米、室外看台 1800 平方米。2）地下建筑：1-2 综合实训楼教学空间 2815 平方米，共享知识环地下车库 9005 平方米。 

其中四川万尼腾建设工程有限公司实施的范围暂定为：01综合实训楼（1-2#、1-3#、1-4#）、06-学生宿舍（6-1#、6-2#、6-3#、6-4#、6-5#、6-6#）、07-文化体验中心、09-教师周转房（含人才公寓）的9-1#、9-2#、9-3#，10-综合体育中心的10-2#室外看台，11-门房的11-1#、11-2#。
1.3标段划分及规模

本次仅对一、四标段进行招标。
一标段：综合实训楼1-2#至1-4#楼框架结构，地上建筑面积约40109㎡，地下一层建筑面积约2851㎡。
四标段：教师周转房9-1#至9-3#楼剪力墙结构，地上建筑面积约15087㎡；校史馆7#，地上建筑面积约3901㎡。（具体位置见附件五）

投标人可以参加多个标段的进行投标，也可参与其中任一标段或多个标，同一投标人可中多个标段。

1.4劳务工种要求

投标人按招标人要求匹配足够数量的钢筋工、泥工、木工。
2.投标人资格要求

2.1 具有施工劳务不分等级资质；

2.2 财务状况良好；

2.3 项目负责人和项目技术负责人资格：二级注册建造师以上资格

2.4 所有参建工人年龄18-55周岁以下，且按照工期及进度要求匹足够数量的工人（自行承诺）；

2.5 按统一要求自行购买安保用品及服装（自行承诺）；

2.6 现场配备班组质量人员及专职安全巡视人员；

2.7 服从项目管理人员的一切管理（自行承诺）；

3.招标文件的获取

凡有意参加投标者，于 2023 年 1月 3日至 2023 年 1 月9日在凉山州国有交通投资发展集团有限责任公司官网下载招标文件。

4.投标文件的递交及相关事宜

5.1投标文件递交的截止时间（招标截止时间，下同）为： 2023 年1月9日（星期一）上午 10时 30分，地点为：凉山州国有交通投资发展集团有限责任公司三楼会议室（西昌市长安东路53号邮政大院内）；

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接受。

5.联系方式

招 标 人：四川万尼腾建设工程有限公司

地    址：西昌市长安东路55号（邮政银行内）

联 系 人：蒋女士

电    话：18283466508
代理机构：凉山交投工程规划设计管理有限公司 

地  址：西昌市长安东路53号

联系人：文先生

联系电话：13508208300

2023年1月3日
二.投标人须知

1.投标项目

1.1本招标项目名称：四川万尼腾建设工程有限公司山州科教园区暨医学类教育服务建设项目设计-采购-施工总承包一期标段体工程施工劳务。
2.服务工作内容、服务质量要求及工期等相关要求：

2.1工作内容：
分包范围：包含分包标段内图纸及变更所示的基础工程、主体工程、室外散水工程、屋面工程、楼地面工程、二次结构工程、地沟工程，以及塔吊基础和施工电梯基础、设备基础、零星垫层、后浇带、炮楼异型复杂造型超高砼、生活水池、消防水池等。
2.1.1泥工工作内容
包含分包范围内基础工程基坑捡底（大型机械设备由甲方提供）、平整、垫层（砼浇筑与养护）、砖胎膜，以及分包范围内基础工程、主体工程、室外散水工程、屋面工程、、楼地面工程、二次结构工程、地沟工程以及塔吊基础和施工电梯基础、设备基础、零星垫层、后浇带、炮楼异型复杂造型超高砼、生活水池、消防水池等的混凝土浇筑与养护、砌筑工程及砂浆抹面等所有泥工工作内容（含防水保护层），及自用脚手架的搭拆。
混凝土及砌筑施工所需机械的安装、调试、保养、维护，机械及泵周围落地砼的清理，剩余混凝土的现场使用，成品保护；

混凝土及砌筑工程所需材料的场内垂直及水平运输，所有进场材料的场内卸车、场内转运（含塔吊不能覆盖区域的转运以及多次转运和斗车转运）、堆码；

搭拆泵管架子、移动输送泵就位、泵管保管；制作砼垫块、检查垫块是否安放合格；

本工种施工测砼标高、部分砼人工运输；所有的墙体砌筑抹灰、柱及梁的挂网和批挡、防水批挡；

混凝土浇筑工作内容：混凝土的浇筑、振捣、模板下口的堵缝、浇水湿润模板、浇筑混凝土前的清理，捣实、抹平、压面、地面拉毛、压光、遮盖、冬施保温、养护、测温、凿毛及凿毛卫生清理、刷筋、混凝土的切平、梁豁的凿毛及切割、楼梯接头剔打清理、多余混凝土的剔除、清理，混凝土清洗管的安装及拆除，外架上的建渣清理，混凝土浇筑前检查验收的马道铺板的收捡，不同标号混凝土的拦网等与混凝土工程有关的全部操作过程和工作内容；

混凝土、渣土等的清扫以及运输到现场内指定的地点、因混凝土施工原因造成的结构处理（含地面处理）、混凝土本身的修补、现场所有与混凝土有关的全部工作，落地混凝土随同期浇筑层收捡； 

本工种的施工放线、测标高、施工前的准备工作（包括涂刷脱模剂）、选料、配料、部分起钉、划线制作、弹线锯边、对缝修补钻眼、塞缝、钉木带、划中线、编写号码；垫木枋或木板；套管、胶杯、止水片安装；制作对拔楔、开钉生口板、立支柱、立固小柱、架立模板锯钉木带、拉杆、斜撑、穿绑铁丝、上螺栓、安装木（铁）箍、钉卡子、钉稳木楔、矫正找平、支顶接头、修理牛头叉、龙门架和支撑接头、螺杆加固（含高强螺杆）；止水螺杆的剔除点刷防锈漆，外墙面及主体外墙面螺杆洞的封堵，普通螺帽等周转材料的提供及施工过程中保管、维护等；

配合总包方材料检验试验制作和计量等工作；

施工中设计变更增减的全部工作内容；

中标人自身施工范围及生活区的治安保卫由中标人自行负责，如出现盗窃、失窃事件给中标人带来的经济损失由分包单位自行负责处理，招标人不承担任何责任，且严禁因此类事件给项目带来不良影响；

中标人的后勤保障、宿舍整理、清扫、日常卫生清理，现场建渣处理及清洁卫生工作，若中标人不能按招标人要求在规定时间内处理以上工作，招标人有权派人代为处理，所产生的费用在中标人的工程款中双倍扣除；

施工现场必须做到工完、料净、场清，即“文明施工现场”的保持与整理；

必须服从项目部统一施工进度计划安排，无条件服从招标人的统一工作安排，赶工时按招标人要求增加工人数量。

2.1.2木工工作内容：
（1）包含分包范围内基础工程、主体工程、室外散水工程、屋面工程、楼地面工程、二次结构工程、地沟工程以及塔吊基础和施工电梯基础、设备基础、零星垫层、后浇带、炮楼异型复杂造型超高砼、生活水池、消防水池等的模板工程和脚手架工程等所有木工工作内容；

（2）模板工程所需材料的场内垂直及水平运输，所有与模板相关材料的场内卸车、场内转运（含塔吊不能覆盖区域的转运以及多次转运）、堆码。其它按施工方案所需要的与模板及脚手架施工相关的全部前期准备工作、模板的支拆、工程完工后的钢丝网封堵，浇注混凝土时看模、插地锚、地锚的制作、运输及地锚的割除，各种预埋件的安装等，木工房的清理，木工机械的日常保养，模板的拼装、支撑、加固，施工缝模板的支拆、梁豁模板的拆除等与模板施工相关的全部操作过程。

（3）拆模后木工所用材料的场内运输、回收、归类堆码等做到工完场地清，工程完工后配合材料退场、必要时的修理，拆完模后因班组原因所造成质量缺陷的剔凿、打磨、修补、结构处理等，成品保护，工程完工后所有木制定型模板的拆除、清理模板表面杂物，拆模后与木工工程相关的全部工作内容，后浇带悬挑部分梁板加固及拆除；

（4）本工种的施工放线、测标高、施工前的准备工作（包括涂刷脱模剂）、选料、配料、部分起钉、划线制作、弹线锯边、对缝修补钻眼、塞缝、钉木带、划中线、编写号码；垫木枋或木板；套管、胶杯、止水片安装；制作对拔楔、开钉生口板、立支柱、立固小柱、架立模板锯钉木带、拉杆、斜撑、穿绑铁丝、上螺栓、安装木（铁）箍、钉卡子、钉稳木楔、矫正找平、支顶接头、修理牛头叉、龙门架和支撑接头、螺杆加固（含高强螺杆）；止水螺杆的剔除点刷防锈漆，外墙面及主体外墙面螺杆洞的封堵，普通螺帽等周转材料的提供及施工过程中保管、维护等；

（5）按施工方案及现场需要搭设、拆除支撑架及拆除后堆放发包方指定地点；清扫木屑杂物及搭拆操作使用的架子、拉设快易收口网、施工缝网、不同标号混凝土拦网等及后拉设墙体插筋；外墙止水螺杆；普通对拉螺杆的制作及安装；拆除支撑垫块、拉杆、侧板、底板、卡子、剪铁丝、拆螺栓装回头顶、搭拆自用架子，零星边角模打凿拆除，因模板施工质量导致的缺陷问题的处理、因施工需要增加的其它零模板（如换填时须要增设的支模板及支模架、结构的预留洞口的支拆模）；

（6）拆除时的一切料具不得高空抛下，清除旧板上灰砂及砼黏结物，刷隔离剂、分类堆放等全部操作过程，及加工机械及工具的提供与保养工作等在内；

（7）外墙对拉螺栓拆除也由中标人负责，包括后浇带钢丝网拦设，接缝漏浆须打磨至符合要求（内墙、天棚打磨、修补费用含在模板内）。模板必须按清水模板要求，达到砼面不抹灰的标准，局部未达到标准，须全面打磨至验收标准；

（8）按标化工地标准搭设脚手架，外架工程所需材料的场内垂直及水平运输，所有与外架相关材料的场内卸车；

（9）外脚手架的搭设、维护、拆除，外架密目网、兜网的挂设、硬防护，卸料平台的搭拆、施工现场内所有安全防护的搭拆、维护，踢脚板、木楔子、工字钢盒子的制作与安装及锚环预埋加固、拉钢丝绳，现场所有的临边防护、悬挑架底部吊顶及刷油漆；

（10）施工现场内的所有上楼跑梯和炮楼内外架搭拆、安全通道、安全棚（如挑架、钢筋木工加工棚和水泥库房搅拌机施工电梯等）、操作棚、电梯井架、电梯和龙门架的防护架体、施工电梯和悬挑架下二次搭拆、基坑周边防护（含马道）、楼梯间临时防护、跑梯、施工电梯回顶、地下室顶板过车回顶及围护、地下室顶板后浇带回顶及防护、基础（含筏板基础）脚手架、地下室超高砌体抹灰操作架搭拆，所有临时马道及平台防护栏、塔吊电梯附着操作平台、所有临边及洞口防护、水平防护、刷油漆，必要的配合迎检、施工场地内塔吊盲区各种材料人工转运及场内材料多次搬运，以及保证外墙作业的外架改造费用（若有）等一切与安全文明施工有关的防护措施均包含在内；

（11）模板、脚手架、密目网等材料均由中标人自备；

（12）配合总包方材料检验试验制作和计量等工作；

（13）施工中设计变更增减的全部工作内容；

（14）中标人自身施工范围及生活区的治安保卫由中标人自行负责，如出现盗窃、失窃事件给中标人带来的经济损失由分包单位自行负责处理，招标人不承担任何责任，且严禁因此类事件给项目带来不良影响；

（15）中标人的后勤保障、宿舍整理、清扫、日常卫生清理，现场建渣处理及清洁卫生工作，若中标人不能按招标人要求在规定时间内处理以上工作，招标人有权派人代为处理，所产生的费用在中标人的工程款中双倍扣除；

（16）施工现场必须做到工完、料净、场清，即“文明施工现场”的保持与整理；工期必须服从项目部统一施工进度计划安排，无条件服从招标人的统一工作安排。

2.1.3钢筋工的工作内容：
（1）包含分包范围内分包标段图纸及变更所示的基础工程、主体工程、防水工程、室外散水工程、屋面工程、楼地面工程、二次结构工程、地沟工程以及塔吊基础和施工电梯基础、设备基础、零星垫层、后浇带、炮楼异型复杂造型超高砼、生活水池、消防水池等的钢筋工程有关的全部工作内容及自用脚手架；

（2）钢筋工程所需材料的场内垂直及水平运输，所用材料的场内装卸车，地下室及地上结构的钢筋制作、绑扎、竖焊、机械连接、除锈、含工字钢锚环加工和电梯吊钩圆钢制安、搭拆自用架子、制作支撑负筋用的钢架子（工程量不再计算）、清理模板内杂物、所有措施钢筋及钢筋零星焊接、零星焊接（含焊机、焊条、电线，现场马凳制作、现场所有预留预埋筋定位及割除等所有辅助电焊、切割工作）等，包括但不限于：钢筋卸车、场内转运（含塔吊不能覆盖区域的转运以及多次转运）、堆码，钢筋制作绑扎、钢筋绑扎所用支撑的制作和放置、钢筋放样、闪光对焊、直螺纹连接、钢筋切头、搭接焊接、柱头钢筋平直接桩、电渣压力焊、钢筋保护层垫块安放、钢筋房多次调整用工、砼浇捣过程中的钢筋维修、钢筋除锈、多余钢筋清理回收、构造柱插筋、设备、钢结构铁件的预埋、预留、桩顶连接预埋件制作、按招标人要求焊接短钢筋接长。

（3）本工种的施工放线、测标高、施工前的准备工作（包括涂刷脱模剂）、选料、配料、部分起钉、划线制作、弹线锯边、对缝修补钻眼、塞缝、钉木带、划中线、编写号码；垫木枋或木板；套管、胶杯、止水片安装；制作对拔楔、开钉生口板、立支柱、立固小柱、架立模板锯钉木带、拉杆、斜撑、穿绑铁丝、上螺栓、安装木（铁）箍、钉卡子、钉稳木楔、矫正找平、支顶接头、修理牛头叉、龙门架和支撑接头、螺杆加固（含高强螺杆）；止水螺杆的剔除点刷防锈漆，外墙面及主体外墙面螺杆洞的封堵，普通螺帽等周转材料的提供及施工过程中保管、维护等；

（4）成品、半成品的场内转运并堆码整齐配筋单报审、及定额包含的其它工作内容等，配合取样试验、自用架子的搭拆、进出场钢筋的上下车、堆码、收捡、露出墙面、地面钢筋处理、多余箍筋及弯曲钢筋的调直、塔吊基础钢筋制、绑，加工房和施工现场的清扫、清理等文明施工工作。

（5）构造柱、过梁、圈梁、压顶、设备基础、刚性层（如屋面、地下室顶板和底板）钢筋等零星构件钢筋制作及绑扎；砌体钢筋制作绑扎、砖墙墙拉筋制作绑扎；植筋和植筋钢筋需要的原材料加工。

（5）绑扎丝，梁、板垫块（水泥垫块），墙柱垫块（塑料垫块）等辅材由中标人自备。

（6）制作机具（焊接机械、电焊机、切割机、断筋钳、电焊条、切割片、扎丝、三级电箱以外的各种电缆线、电器照明灯具等）均由中标人自备
（7）塔吊吊箍筋的吊框焊接。

（8）若采用直螺纹连接，套筒连接及制作(不含套筒)套丝机均自备。

（9）配合总包方材料检验试验制作和计量等工作；

（10）施工中设计变更增减的全部工作内容；

（11）中标人自身施工范围及生活区的治安保卫由中标人自行负责，如出现盗窃、失窃事件给中标人带来的经济损失由分包单位自行负责处理，招标人不承担任何责任，且严禁因此类事件给项目带来不良影响；

（12）中标人的后勤保障、宿舍整理、清扫、日常卫生清理，现场建渣处理及清洁卫生工作，若中标人不能按招标人要求在规定时间内处理以上工作，招标人有权派人代为处理，所产生的费用在中标人的工程款中双倍扣除；

（13）施工现场必须做到工完、料净、场清，即“文明施工现场”的保持与整理；工期必须服从项目部统一施工进度计划安排，无条件服从招标人的统一工作安排。
2.2质量要求：竣工验收合格率达到100%。

（1）执行招标人签发的施工设计文件、作业指导书、国家现行各种工程质量相关行业标准及验收规范以及本招标文件的要求。

（2）工程质量必须满足业主、监理及招标单位的要求，符合本工程施工图设计及规范要求。中标单位必须配备技术负责人、技术人员，所有工序必须经招标单位及监理工程师检查验收合格后方可进行下道工序施工。虽然招标单位质检人员对工程施工进行监督管理，但并不免除中标单位的任何质量责任。

（3）招标单位对工程质量实行一票否决权，技术资料不全或工程质量达不到标准的，不予计价。因中标单位责任造成工程质量不合格而发生的返工费用及造成的工期延误及由此增加的费用均由中标单位承担。

2.3（实质性要求）工期要求：

总体要求：地上部分除九号楼不超过5天一层，其余均是不超过7天一层；地下部分不超过25天一层。
基础及抗震支座安装部分

计划开工时间：2022年12月31日
所有基础、抗震支座安装（上支墩+梁板结构）计划完工日期：2023年2月7日
计划开工时间为预计时间，具体以招标人下发通知为准；该计划工期均已考虑下雨、停电、刮风、冬歇期、春节放假等不利因素，节点完工时间不顺延。

主体部分

计划开工时间：2023年2月8日
所有主体封顶计划完工日期：2023年4月5日
计划开工时间为预计时间，具体以招标人下发通知为准；该计划工期均已考虑下雨、停电、刮风、冬歇期、春节放假等不利因素，节点完工时间不顺延。

二次结构及内外墙抹灰部分

计划开工时间：2023年3月10日
所有二次结构及内外墙墙抹灰计划完工日期：2023年5月8日
计划开工时间为预计时间，具体以招标人下发通知为准；该计划工期均已考虑下雨、停电、刮风、冬歇期、春节放假等不利因素，节点完工时间不顺延。

特别说明：中标人应按招标人的的工期进度计划，配备足够数量的工人，若工人数量不能满足施工进度要求，招标人有权要求增加工人数量，若中标人不配合增加，招标人可另行聘请工人，另行聘请的工人工资将从中标人的合同费用中扣除。
2.4安全文明施工要求：中标人应遵守国家法律规范和工程所在地安全生产、劳动安全、环境卫生、环保、施工现场管理等安全文明生产的规定，采取一切安全文明及环保措施，并承担费用。自觉接受主管部门的监督检查。

（1）确保施工现场达到标准化施工的标准。

（2）杜绝死亡、重伤、火灾、设备损坏等重大事故；事故轻伤率控制在千分之一以下。

（3）劳保用品中安全帽、安全带、反光背心由中标人自行购买。
3.投标人资格要求

3.1 具有施工劳务不分等级资质；

3.2 有一定的经济实力；

3.3 近5年内，无发生诉讼或者仲裁事件；

3.4 项目负责人和项目技术负责人资格：具备二级及以上注册建造师执业资格。
3.5 所有参建工人年龄18-55周岁以下，且按照工期及进度要求匹足够数量的工人（自行承诺）；

3.6 按统一要求自行购买安保用品及服装；

3.7 现场配备班组质量人员及专职安全巡视人员；

3.8 服从项目管理人员的一切管理；

投标报价：

4.1最高限价为：

①一标段泥工、木工、钢筋工劳务综合单位控制价为615元/m2（建筑面积）；

②四标段泥工、木工、钢筋工劳务综合单位控制价为605元/m2（建筑面积）

4.2分包方式及单价：包含但不限于包人工费、包工期、包安全及文明施工、包辅料、包机具（包含焊接机械、电焊机、切割机、断筋钳、电焊条、切割片、扎丝、振动棒、磨光机、斗车、沙板、铁板、水平尺、布料机 、对拉丝杆、火钩、水泥内撑、钉子、铁丝、包油漆、松香水、插线板、冲水管、水桶、锄头、铁铲、施工电线、裁板机、圆盘锯、铁锤、电钻、广线、墨汁、墨斗、手提锯、三级电箱、三级电箱以后的各种电缆线、电器照明灯具等，按分包单价一次包干。二级配电箱后临时用电由中标人自行采购安装。塔吊基础和施工电梯基础、设备基础、零星垫层、后浇带、炮楼异型复杂造型超高砼、生活水池、消防水池包含在单价中，不再单独计量。

4.3单价中包括但不限于劳务费、辅材费、机具费、工具费、周转材料费、燃油动力费、人员驻地建设费（招标人可无偿提供民工宿舍给工人住宿，但中标人应自行准备房屋内的床、棉被、被套等生活物品），保险费、人员及材料进退场费、人员劳保及社保费用、安全文明环保施工费、管理费、税金及规费、风险费、办证费、冬雨季施工降效费、抢工费、措施费，工具加工费、场地清理费、成品保护费等所有相关费用。室外公共区域场地垃圾清运及垃圾外运消纳由中标人安排专人处理。中标人施工区域内及生活区垃圾由中标人负责清运至招标人指定地点。配合招标人应对政府、民间团体、本工程业主及招标人上层领导、本公司领导检查工作（包括且不限于卫生清洁，材料整理堆码、道路清理、 宣传条幅张拉等工作，具体以招标人要求为准。）

4.4单价已考虑了各种风险，该单价不因任何因素做调整。炮楼异型超高复杂造型和地下室、生活水池、消防水池、车道及副楼等不另行增加费用。

4.5招标人提供的材料为混凝土、砂浆、水泥、砂、碎（砾）石、钢筋（包含锚杆）、砖、套筒、钢筋网、型钢、防水板、抗震支座、预埋件、水、电，招标人提供的设备为混凝土运输、泵送设备、汽车吊、塔吊、施工电梯、挖机、装载机、自卸汽车等大中型设备。除上述材料和设备外的其他材料和设备均由中标人自行采购。招标人提供的材料实行限额领料制度，限额额度以招标人项目工程部依据施工图纸核定数量为准。投标人在施工过程中，应注意节约材料，严禁人为浪费，招标人限额提供材料并按照合同约定损耗进行核销。若超出设计数量（含合理损耗）部分由投标人承担超用料费用，材料单价以招标人提供的采购单价为准。

4.6 根据项目的工期和实施范围，投标人的报价须已考虑项目赶工时辅助机械、周转材料、工人数量增加等特殊情况的发生增加的费用。中标后报价不予调整。
4.7招标人以其他方式告知的报价要求。

5.合同费用、投标报价

5.1投标人的投标报价如中标后，即为合同费用（即合同价）。为完成本项目所有工作的最终价,负责完成该项目工作所需的全部费用。

5.2招标代理服务费：招标代理服务费30000.00万元（大写叁万元整），由中标人支付。
8.合同费用的支付

8.1标段内所有±0.000完成后十日内支付合同暂定总价的25%；
8.2标段内所有主体封顶完成后十日内支付合同暂定总价的25%；
8.3标段内所有二次结构及内外墙抹灰完成后十日内支付合同暂定总价的35%；

8.4该标段竣工验收合格取得竣工验收报告后十五个工作日内支付合同总价的15%。

8.5合同费用支付按照按照“先开票、后付款”的原则，招标人验工计价经招标人审批完成，乙方应及时向招标人出具增值税专用发票，按照验工计价金额扣减合同约定的各项费用、超耗材料扣款等后的金额开具发票，并在发票备注栏中注明“本项目名称及工程地点（或根据实际情况以项目财务要求为准）”。增值税专用发票由甲、乙双方指定的财务人员办理交接并签认，不得由其他人员代为传递。招标人在收到乙方开具的增值税专用发票并验证合格后，按约定向乙方银行账户拨付资金。

9.投标保证金 

9.1投标保证金金额：  50000元（大写：伍万元）。

9.2交款方式：转账。
招标保证金以银行转帐、电汇、网上银行转账的方式交纳在招标代理账户。投标人须将电汇回执单或现金转账凭证影印件装入投标文件中，应在招标截止时间前到达指定账户：

名称：凉山交投工程规划设计管理有限公司 
开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司西昌市支行

银行账户：9510 0001 0005 0689 35

备    注：缴纳(-XXX项目)投标保证金

9.3交款时间：投标截止时间前（投标保证金缴纳时间以缴款凭证时间为准）。

9.4退款时间：投标保证金（不计息）在中标通知书发出后，10个工作日退回到投标人基本账户。投标保证金退回时，投标人需按招标服务机构要求提交纸质申请。
投标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约保证金。招标保证金将不予退还。

9.5按照招标文件要求应缴纳投标保证金的投标人，须在投标截止时间前将投标保证金缴款凭证或应收材料款证明等资料密封进投标文件中一同递交，否则可视为无效报价。

9.6投标人所缴纳的投标保证金按规定退还。

9.7发生下列情形之一的，将不予退还投标人缴纳的投标保证金：

投标截止后投标人撤销招标文件的；

在规定期限内无正当理由不按照招标文件、招标文件、中标通知书的要求与招标人签订合同的。

10.履约保证金

签订合同时，需按合同金额的10%缴纳履约保证金，履约保证金缴纳方式及相关约定在合同中约定。

三.投标文件

1.投标文件的组成

1.1授权委托书（原件）

1.2法定代表人身份证明（需加盖鲜章）

1.3营业执照（复印件加盖鲜章）

1.4资格证明文件（若有，复印件加盖鲜章）

1.5质量、工期和服务承诺书（加盖鲜章）

1.6近五年内，投标人和其法定代表人、拟委任的项目负责人在相关主管部门无不良信用记录（书面承诺，格式自拟）

1.7投标人人认为需要提供的其他相关资料（如有，需加盖鲜章）

1.8其他资格条件要求的资料
2.投标报价

2.1投标报价是指投标人中标后为完全履行合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格自主报价。

投标报价采取单价方式，投标人应根据招标文件要求自行考虑相关因素并计算投标报价，否则由此而引起的一切费用均视为已包括在投标报价中，投标报价表按附件四填写。

2.2投标人只能有一个报价，当大写于小写不一致时以大写为准。

四.招标
1.投标文件的密封和标记

1.1投标人必须将投标文件封口处贴上封条，启封处加盖投标人公章并由法定代表人或其委托代理人签署。

1.2未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予接受。

2.投标文件的递交

2.1投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件；

2.2除招标人另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还；

2.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接受。
3.开标的时间和地点

3.1开标时间：详见公告
3.2开标地点：凉山州国有交通投资发展集团有限责任公司三楼会议室（西昌市长安东路53号邮政大院内）。
3.3招标人在上述规定的时间和地点开标。

4.开标的程序

4.1宣布开标纪律；

4.2公布投标截止时间前递交投标文件的投标人名称并点名，确认投标人是否派人到场；

4.3在相关部门工作人员的监督下，检查投标文件的密封情况，确认无误后，当众开启投标申请文件。

5.评标办法

本项目评标采取综合评分法，由招标人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会构成：3人。通过符合性评审的综合最高分单位中标。若有相同分数时随机抽取一家作为中标单位。

综合评分明细表

	序号
	评审项目
	评分因素
	评审标准

	1
	资信部分

（15分）
	企业资信（5分）
	1、企业信誉良好，在四川省建筑市场监管公共服务平台诚信分为100分，可得5分，否则不得分。

	
	
	拟投入本项目的管理人员（5分）
	项目负责人和项目技术负责人满资格条件得2分。

项目负责人：具有5年以上建筑行业工作经验（以社保缴纳时间为准）且具备中级及以上工程师职称加2分，本项最多得2分.

安全负责人：具备安全生产考核合格证C证可加1分。本项最多得1分。

	
	
	财务状况（5分）
	1、提供近三年经审计的财务报表，无亏损可得5分。

	2
	技术部分（25分）
	实施方案
	实施方案应至少包含如下方面：资源配置计划、进度保障措施、质量控制保证措施、安全保证措施、重点和难点分析等内容。
1.资源配置计划:根据项目具体情况、特点编制，内容详细，有针对性，合理可行。优得6分，良得4分，中得2分，差得1分，无得0分。

2.进度保障措施：根据项目具体情况、特点编制，内容详细，有针对性，合理可行。优得6分，良得4分，中得2分，差得1分，无得0分。

3.质量控制保证措施:体系完备、合理、科学及可操作性强。优得6分，良得4分，中得2分，差得1分，无得0分。

4.安全保证措施：体系完备、合理、科学及可操作性强。优得6分，良得4分，中得2分，差得1分，无得0分。

5.重点和难点分析:重点难点分析全面详细、具有针对性，解决方案合理可行。优得1分，良得0.8分，中得0.6分，差得0.4分，无得0分。

	3
	报价部分（60分）
	报价
	1、以有效招标报价的算术平均值作为基准价。

2、偏差率=100%×（投标报价－基准价）/基准价

偏差率保留2位小数，小数点后第3位“四舍五入”。

（1）如果投标报价＞基准价，

则报价得分F=60－偏差率×100×G；

如果投标报价≤基准价，

则报价得分F=60＋偏差率×100×H。

    其中：G=0.2，H=0.1。

投标人得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。扣完为止。


附件一

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年    月    日

经营期限：

姓名：          性别：        年龄：        职务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                   （盖单位章）

年    月    日

注：（1）法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用。

   （2）法定代表人在递交投标文件时，应携带投标人法人证书及身份证原件备查。

(3)法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，投标文件不予接受。

附件二

授 权 委 托 书

本人          （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                             投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

 附：（1）法定代表人身份证明身份证复印件和委托代理人身份证复印件、
投标人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年   月   日

注：（1）法定代表人不亲自投标而委托代理人投标适用。

   （2）委托代理人在递交投标文件时，应携带委托代理人身份证原件。

(3)委托代理人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，投标文件不予接受。
附件三
质量、工期和服务承诺书

致： 

非常荣幸参加贵方组织的                               的招标。

我方就质量和服务作出如下承诺：

1.质量保证：我方按照招标文件，及招标人质量要求完成所有工作。
2.工期保证：我方按照招标文件，及招标人工期要求完成所有工作。
3.其他：

招标人全称（盖章）：  

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年     月     日

附件四

投 标 报 价 表

	标段号
	项目名称
	报价
	工期
	签字

	一
	
	    元/㎡(建筑面积)
	地上不超过7天一层；地下不超过25天一层且完工节点工期按招标文件规定，不顺延

	

	四
	
	   元/㎡(建筑面积)
	除九号楼不超过5天一层，其余均不超过7天一层；地下不超过25天一层；且完工节点工期按招标文件规定，不顺延

	


注：1.本表格内工期是指完成钢筋制作安装、支模板、混凝土浇筑总工期
2. 报价包含二次结构相应班组完成该项工作的费用。
3.以上报价以建筑面积报价，隔震层不计建筑面积，建筑面积按2013《建筑工程建筑面积计算规范》执行。
4. 塔吊基础混凝土浇筑的费用已包含在综合单价中，报价包含：需向公司上缴购买保险等的全部费用。
5.投标人的投标报价应满足但不限于上述分包内容、招标文件规定的分包内容及报价要求的所有范围。
6.砂浆和砖损耗率必须控制在1%以内，钢筋的损耗率控制在1.5%以内。
投标人全称（盖章）：         法定代表人或其委托代理人（签字）：
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