

招标控制价

招 标 人：_____
凉山州交安汽车检测有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：_____
四川铭衍工程项目管理有限公司
(单位盖章)

2026. 5. 18

招标控制价

招标控制价(小写): 864019.15元

(大写): 捌拾陆万肆仟零壹拾玖元壹角伍分

招 标 人: 凉山州交安汽车检测有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 四川铭衍工程项目管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:
(签字或盖章)

编 制 人:
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2026.5.18

复 核 时 间:

总 说 明

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目

第1页共2页

一. 工程概况：

建设规模：会理路达汽车检测站升级改造项目。

施工现场及变化情况：投标人自行踏勘现场情况

计划工期：详招投标文件

环境保护要求：满足省、州及当地政府对环境保护的相关要求和规定

自然地理条件：本工程位于四川省凉山彝族自治州会理市

二. 清单编制范围：

1. 建筑与装饰工程：施工图纸范围内全部内容，含建筑工程、装饰工程（具体项目见相关工程量清单）。

2. 安装工程：施工图纸范围内全部内容（具体项目见相关工程量清单）。

三. 工程量清单编制依据：

3.1、现场踏勘资料；

3.2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013及解释和勘误；

3.3、2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；

3.4、人工费调整按川建价发[2025]14号执行；

3.5、建设工程建筑面积计算规范（GB/T50353-2013）；

3.6、安全文明施工费按2020定额建筑安装工程费用中相关规定执行；

3.7、有关的技术规范及其他项目费用方面的文件、现行政策法规；

3.8、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；

3.9、四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》调整的通知川建造价发（2016）349；

3.10、四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》调整的通知川建造价发（2019）181号；

3.11材料价格按照《四川省工程造价信息》2026年4月凉山州会理县及西昌市的材料信息价计算，如信息价上没有的材料价格按照市场价格计算，材料价格均为不含税价格。

四. 工程质量、材料、施工等的特殊要求：

4.1、工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，并按四川省现行相关文件规定满足安全文明施工的相关要求，材料品质、规格必须满足施工图纸的要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求及招标人要求。

总 说 明

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目

第2页共2页

- 4.2、施工时必须按投标文件的施工组织设计进行施工，并符合施工规范及验收标准。
- 4.3、材料品质、规格必须满足施工图纸的要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准及招标人要求。

五. 投标报价编制要求：

- 5.1、投标报价应由投标人依据招标人提供的工程量清单、招标文件(含补遗书、答疑纪要等)资料,结合施工现场实际情况、自然条件和投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工方案和招标文件的有关要求,参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明、工程造价管理机构发布的市场价格信息及本企业实际情况自行编制确定。
- 5.2、投标文件中工程量清单的投标总价应与投标书的投标价保持一致,对于出现两个报价的投标文件,招标人不予接受。
- 5.3、投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费清单、税金等完成本工程及保修期所需的一切费用及风险金。
- 5.4、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响,结合施工组织设计方案,合理的报价。
- 5.5本工程中危险性较大的分部分项工程的方案需报政府相关部门审查的所有费用,办理渣土转运等所有相关手续费用,上述费用均由投标人考虑在投标报价中,竣工结算时不得以任何理由调整。

六、其他说明

- 6.1、本工程的项目特征描述为主要工作内容,投标人还应结合招标图纸、相关图集及施工规范进行报价;
- 6.2、本工程量清单包括的工程量仅作为工程投标单位共同投标的基础,结算时最终结算以甲、乙及监理单位共同核实的工程项目和工程量为准;
- 6.3、其余未详述部分详本工程量清单和设计图纸;
- 6.4、本工程暂列金额按5%计取;

单项工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\检测站
 第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		
			暂估价	安全文明 施工费	规费
1	建筑与装饰工程	34915.68		1850.45	1401.42
合 计		34915.68		1850.45	1401.42

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。
 表-03

单项工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\室外附属工程
 第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		
			暂估价	安全文明 施工费	规费
1	建筑与装饰工程	79601.70		4218.69	1767.32
2	安装工程	8361.36		280.98	171.66
合 计		87963.06		4499.67	1938.98

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。
 表-03

单项工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\停车场改造
 第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		
			暂估价	安全文明 施工费	规费
1	建筑与装饰工程	483683.48		25634.03	5201.75
合 计		483683.48		25634.03	5201.75

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。
 表-03

单项工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\检车彩钢棚

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		
			暂估价	安全文明 施工费	规费
1	建筑与装饰工程	235718.82		12492.52	2823.33
合 计		235718.82		12492.52	2823.33

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单项工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\办公楼改造
 第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		
			暂估价	安全文明 施工费	规费
1	建筑与装饰工程	19797.00		1049.19	665.49
2	安装工程	1941.11		65.24	34.21
合 计		21738.11		1114.43	699.70

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。
 表-03

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\检测站【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目	27183.25	
1.1	拆除工程	12140.03	
1.2	土石方工程	950.46	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	10667.66	
1.4	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	1024.46	
1.5	其他装饰工程	1586.60	
1.6	单价措施项目	814.04	
2	总价措施项目	1916.55	-
2.1	其中：安全文明施工费	1850.45	-
3	其他项目	1454.99	-
3.1	其中：暂列金额	1454.99	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	1401.42	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价	31956.21	-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前工程造价6=1+2+3+4+5

表-04

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称: 会理路达汽车检测站升级改造项目\检测站【建筑与装饰工程】

标段:

第2页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价（元）
7	销项增值税额	2876.06	-
8	附加税	83.41	-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税		34915.68	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前工程造价 $6=1+2+3+4+5$

分部分项工程清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\检测站【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		拆除工程							
1	011611005028	检测台周围钢轨拆除	1. 构件名称:检测台周边钢结构防护构件 2. 拆除构件的规格尺寸: Q235 碳素钢、焊接钢管, 含切割	t	0.157	555.55	87.22	61.22	
2	011609001026	不锈钢栏杆拆除	1. 栏杆（板）的高度 ：1m 2. 栏杆、栏板种类: 不锈钢栏杆	m	7.75	10.23	79.28	62.47	
3	011610002007	铝合金窗拆除	1. 室内高度 ：6m 2. 门窗洞口尺寸: 2.33*2.88	m2	34.11	23.52	802.27	632.40	
4	011610002033	卷帘门拆除	1. 室内高度 6m 2. 门窗洞口尺寸:6*6.05m	m2	36.3	23.52	853.78	673.00	
5	011602002009	钢筋混凝土梁柱拆除	1. 构件名称: 混凝土柱 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 500*370 3. 构件表面的附着物种类: 抹灰、涂料面层	m3	6.18	468.34	2894.34	2281.53	
6	011602002010	钢筋混凝土楼板拆除	1. 构件名称: 混凝土楼板 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 1350*685 3. 构件表面的附着物种类: 抹灰、涂料面层	m3	9.86	528.48	5210.81	4107.58	
本页小计							9927.70	7818.20	

分部分项工程清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\检测站【建筑与装饰工程】

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
7	011601001011	砖砌体拆除	1. 砌体名称：原检测台墙砖砌体 2. 砌体材质：烧结普通砖砌体 3. 拆除高度：6.5m 4. 拆除砌体的截面尺寸：0.24m 5. 砌体表面的附着物种类：抹灰、涂料面层	m3	18.72	118.18	2212.33	1743.77	
		分部小计					12140.03	9561.97	
		土石方工程							
8	010103001027	检测台回填方（老检测台）	1. 密实度要求：压实系数大于等于0.95 2. 填方材料品种：素土回填 3. 填方粒径要求：土粒粒径小于20mm 4. 填方来源、运距：运距自行考虑	m3	10.99	10.44	114.74	70.01	
9	010101003002	检测台挖沟槽土方（新建）	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：≤2.0m 3. 弃土运距：自行考虑 4. 场内运距：投标人自行考虑，运费综合考虑在投标单价中	m3	35.91	17.06	612.62	329.65	
本页小计							2939.69	2143.43	

分部分项工程清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\检测站【建筑与装饰工程】

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
10	010103001034	回填方（新建）	1. 密实度要求：压实系数 $\geq$ 0.95 2. 填方材料品种：素土回填 3. 填方粒径要求：土粒粒径小于20mm 4. 填方来源、运距：运距自行考虑	m3	21.37	10.44	223.10	136.13	
		分部小计					950.46	535.79	
		混凝土及钢筋混凝土工程							
11	010503005015	新建过道过梁 C25	1. 混凝土种类：现场搅拌碎石混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：符合规范要求	m3	0.31	509.72	158.01	31.61	
12	010507004030	新建检测台台阶	1. 踏步高、宽：踏步高150mm，踏步宽300mm 2. 混凝土种类：现场搅拌碎石混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	2.44	476.65	1163.03	240.88	
13	010507002037	原检测台C20地面	1. 地坪厚度：200mm 2. 混凝土强度等级：C20	m2	7.95	92.59	736.09	135.47	
14	010507002037	新建检测台地面 C20	1. 地坪厚度：200mm 2. 混凝土强度等级：C20	m2	16.8	92.59	1555.51	286.27	
本页小计							3835.74	830.36	

分部分项工程清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\检测站【建筑与装饰工程】

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
15	010401003038	实心砖墙(坑壁)	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结普通砖240*115*53，MU10 2. 墙体类型：坑壁实心砖墙，墙厚240mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	13.36	528.07	7055.02	2343.61	
		分部小计					10667.66	3037.84	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
16	011201001032	墙面一般抹灰（检测台内部）	1. 墙体类型：砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：1：1：6 3. 面层厚度、砂浆配合比：1：0.3：2.5 4. 装饰面材料种类：水泥砂浆 5. 分格缝宽度、材料种类：按规范	m2	33.99	30.14	1024.46	584.29	
		分部小计					1024.46	584.29	
		其他装饰工程							
本页小计							8079.48	2927.90	

分部分项工程清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\检测站【建筑与装饰工程】

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
17	011503001035	不锈钢栏杆安装（旧料利用）	1. 扶手材料种类、规格、品牌：不锈钢圆管Φ63 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢圆管Φ25 3. 栏板材料种类、规格、品牌、颜色：无栏板、原色不锈钢 4. 固定配件种类：不锈钢预埋件、不锈钢固定连接件 5. 防护材料种类：不锈钢表面抛光处理	m	7.75	162.44	1258.91	715.56	
18	010606013036	检测台周围钢轨安装（旧料利用）	1. 构件名称：检测台周边钢结构防护构件 2. 钢材品种、规格：Q235碳素钢、焊接钢管，含切割、焊接、除锈、刷漆	t	0.157	2087.19	327.69	181.54	
		分部小计					1586.60	897.10	
本页小计							1586.60	897.10	
合 计							26369.21	14616.99	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\检测站【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		脚手架工程							
1	011701001009	综合脚手架	1. 建筑结构形式 2. 檐口高度	m2	25.2	16.78	422.86	225.29	
		小计					422.86	225.29	
		混凝土模板及支架（撑）							
2	011702001010	基础	基础类型	m2	10.15	38.54	391.18	162.20	
		小计					391.18	162.20	
本页小计							814.04	387.49	
合 计							814.04	387.49	

总价措施项目清单计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\检测站【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1850.45			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	0.22	66.09			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	1.3	390.52			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	2.96	889.17			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	1.68	504.67			
2	011707002002	夜间施工增加费			27.04			
3	011707003003	非夜间施工照明						
4	011707004004	二次搬运费			12.02			
5	011707005005	冬雨季施工增加费			21.03			
6	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007007	已完工程及设备保护费						
8	011707008008	工程定位复测费			6.01			
合计					1916.55			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 会理路达汽车检测站升级改造项目\检测站【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1454. 99		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		1454. 99		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 会理路达汽车检测站升级改造项目\检测站【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	1454.99	
合 计			1454.99	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

规费、税金项目计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\检测站【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	15004.48	9.34	1401.42
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	31956.21	9	2876.06
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	31956.21	0.261	83.41
合 计					4360.89

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 会理路达汽车检测站升级改造项目\检测站【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
1	柴油(机械)	L	14.963			6.81		
2	其他材料费	元	290.857			1.00		
3	锯材 综合	m3	0.028			1565.75		
4	脚手架钢材	kg	9.78			4.02		
5	水	m3	10.498			2.62		
6	二等锯材	m3	0.066			1565.75		
7	复合模板	m2	2.517			38.38		
8	氧气	m3	0.474			6.00		
9	乙炔气	m3	0.007			8.80		
10	水泥 32.5	kg	3535.485			0.40		
11	特细砂	m3	3.225			130.33		
12	砾石 5~40mm	m3	7.4			130.33		
13	碎石 5~40mm	m3	0.329			130.33		
14	石灰膏	m3	0.119			120.00		
15	细砂	m3	4.449			130.33		
16	焊条 综合	kg	0.543			4.15		
17	电焊丝	kg	0.528			4.15		
18	带帽螺栓 综合	kg	1.232			4.15		
19	石油沥青 10#	kg	8.184			2.60		
20	标准砖	千匹	7.134			400.00		

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\室外附属工程【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项及单价措施项目	63332.84	
1.1	拆除工程	1938.59	
1.2	土石方工程	1182.34	
1.3	砌筑工程	7655.50	
1.4	混凝土及钢筋混凝土工程	10313.97	
1.5	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	23144.60	
1.6	楼地面 整体面层及找平层	3209.23	
1.7	金属门	3076.86	
1.8	屋面及防水工程	3040.18	
1.9	其他	6800.00	
1.10	单价措施项目	2971.57	
2	总价措施项目	4369.36	-
2.1	其中：安全文明施工费	4218.69	-
3	其他项目	3385.11	-
3.1	其中：暂列金额	3385.11	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前工程造价 $6=1+2+3+4+5$

表-04

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\室外附属工程【建筑与装饰工程】

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价（元）
4	规费	1767.32	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价	72854.63	-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额	6556.92	-
8	附加税	190.15	-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税		79601.70	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前工程造价6=1+2+3+4+5

分部分项工程清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\室外附属工程【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		拆除工程							
1	011607002045	卫生间屋面防水层拆除	防水层种类	m2	49.14	8.42	413.76	325.80	
2	011608002049	围墙 铲除涂料面	1. 铲除部位名称 2. 铲除部位的截面尺寸	m2	65.93	5.65	372.50	294.05	
3	011607001046	卫生间屋面 刚性层拆除	刚性层厚度	m2	49.14	23.45	1152.33	908.60	
		分部小计					1938.59	1528.45	
		土石方工程							
4	010101003013	化粪池 挖沟槽土方	1. 土壤类别 2. 挖土深度 3. 弃土运距	m3	33.84	21.75	736.02	344.83	
5	010103002037	余方弃置	1. 废弃料品种：砖、混凝土、素土 2. 运距：按实际	m3	19.95	15.26	304.44	232.42	
6	010103001038	回填方	1. 密实度要求：压实系数大于等于0.95 2. 填方材料品种：素土回填 3. 填方粒径要求：土粒粒径小于20mm 4. 填方来源、运距：运距自行考虑	m3	13.59	10.44	141.88	86.57	
		分部小计					1182.34	663.82	
		砌筑工程							
本页小计							3120.93	2192.27	

分部分项工程清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\室外附属工程【建筑与装饰工程】

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
7	010401003039	化粪池 实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结普通砖240*115*53，MU10 2. 墙体类型：坑壁实心砖墙，墙厚240mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	9.16	511.67	4686.90	1606.85	
8	010401003039	卫生间 实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结普通砖240*115*53，MU10 2. 墙体类型：坑壁实心砖墙，墙厚240mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	2.27	511.67	1161.49	398.20	
9	010401003039	花台 实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结普通砖240*115*53，MU10 2. 墙体类型：坑壁实心砖墙，墙厚240mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	2.92	511.67	1494.08	512.23	
本页小计							7342.47	2517.28	

分部分项工程清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\室外附属工程【建筑与装饰工程】

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
10	010401014047	厕所地沟	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结普通砖240*115*53，MU10 2. 沟截面尺寸：够宽300mm，沟深400mm 3. 垫层材料种类、厚度：C15混凝土垫层，厚度100mm 4. 混凝土强度等级 5. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m	0.6	521.72	313.03	109.20	
		分部小计					7655.50	2626.48	
		混凝土及钢筋混凝土工程							
11	010501001007	化粪池 地面垫层 C15	1. 混凝土种类：现场搅拌碎石混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料要求：符合规范要求	m3	1.5	410.44	615.66	109.62	
12	010507006040	化粪池底板	1. 部位：化粪池底板 2. 混凝土强度等级：C30 3. 防水、抗渗要求：P6抗渗等级	m3	2.7	464.47	1254.07	217.92	
13	010507006041	化粪池顶板	1. 部位：化粪池底板 2. 混凝土强度等级：C30 3. 防水、抗渗要求：P6抗渗等级	m3	1.62	489.70	793.31	146.77	
本页小计							2976.07	583.51	

分部分项工程清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\室外附属工程【建筑与装饰工程】

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
14	010512008011	预制沟盖板	1. 单件体积：按盖板尺寸计算 2. 安装高度：地面以下，同沟体标高 3. 混凝土强度等级：C30 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5坐浆安装	m3	1.6	810.72	1297.15	103.78	
15	010515001048	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：Φ12-Φ16	t	0.13	4675.81	607.86	122.13	
16	010507002036	室外地坪 C20	1. 地坪厚度：200mm 2. 混凝土强度等级：C20	m2	62.9	91.35	5745.92	1071.82	
		分部小计					10313.97	1772.04	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
17	011201001031	化粪池 内墙水泥砂浆一般抹灰	1. 墙体类型：砖内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：9mm厚1:3水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比：13mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光	m2	63	26.72	1683.36	931.14	
18	011201001032	卫生间 外墙水泥砂浆一般抹灰	1. 墙体类型：砖外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：9mm厚1:3水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比：13mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光	m2	52.54	38.82	2039.60	1268.32	
本页小计							11373.89	3497.19	

分部分项工程清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\室外附属工程【建筑与装饰工程】

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
19	011204003033	卫生间 块料墙面300*600	1. 墙体类型：砖墙 2. 安装方式：粘贴 3. 找平层：12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 面层材料品种、规格、颜色：面砖300*600	m2	107.95	109.43	11812.97	3745.87	
20	011204003033	围墙 块料墙面300*600	1. 墙体类型：砖墙 2. 安装方式：粘贴 3. 找平层：12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 面层材料品种、规格、颜色：面砖300*600	m2	43.26	109.43	4733.94	1501.12	
21	011204003033	门卫室 块料墙面300*600	1. 墙体类型：砖墙 2. 安装方式：粘贴 3. 找平层：12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 面层材料品种、规格、颜色：面砖300*600	m2	13.49	109.43	1476.21	468.10	
22	011204003033	花台 块料墙面300*600	1. 墙体类型：砖墙 2. 安装方式：粘贴 3. 找平层：12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 面层材料品种、规格、颜色：面砖300*600	m2	12.78	109.43	1398.52	443.47	
		分部小计					23144.60	8358.02	
		楼地面 整体面层及找平层							
本页小计							19421.64	6158.56	

分部分项工程清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\室外附属工程【建筑与装饰工程】

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
23	010501001007	卫生间 地面垫层 C15	1. 混凝土种类：现场搅拌碎石混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料要求：符合规范要求	m3	1. 15	410. 44	472. 01	84. 04	
24	011102003042	卫生间地砖300*300	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm厚1：4干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*300mm防滑通体地砖 4. 嵌缝材料种类：防霉勾缝剂 5. 防护层材料种类：无 6. 酸洗、打蜡要求：不作酸洗打蜡	m2	15. 25	179. 49	2737. 22	1183. 55	
		分部小计					3209. 23	1267. 59	
		金属门							
25	010802001044	铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸：900*2000 2. 门框或扇外围尺寸 3. 门框、扇材质 4. 玻璃品种、厚度	m2	5. 6	549. 44	3076. 86	329. 62	
		分部小计					3076. 86	329. 62	
		屋面及防水工程							
本页小计							6286. 09	1597. 21	

分部分项工程清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\室外附属工程【建筑与装饰工程】

标段：

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
26	010902001043	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数：一层 3. 防水层做法：冷底子油基层处理剂一道，热熔法铺贴卷材，卷材搭接宽度符合规范要求，收口密封处理	m2	49.17	61.83	3040.18	939.15	
		分部小计					3040.18	939.15	
		其他							
27	自编001	清理旧化粪池		项	1	3000.00	3000.00		
28	自编002	花台拆除及清运 (4*2.5*0.3m)		个	2	800.00	1600.00		
29	自编003	砍树及清运		株	11	200.00	2200.00		
		分部小计					6800.00		
本页小计							9840.18	939.15	
合 计							60361.27	17485.17	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\室外附属工程【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		脚手架工程							
1	011701002	外脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m2	87.88	22.32	1961.48	988.65	
		小计					1961.48	988.65	
		混凝土模板及支架（撑）							
2	011702001	垫层	基础类型	m2	1.58	48.01	75.86	25.99	
3	011702001010	底板	基础类型	m2	3	41.99	125.97	54.39	
4	011702015	无梁板	支撑高度	m2	15.34	52.69	808.26	367.85	
		小计					1010.09	448.23	
本页小计							2971.57	1436.88	
合 计							2971.57	1436.88	

总价措施项目清单计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\室外附属工程【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			4218.69			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	0.22	150.67			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	1.3	890.31			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	2.96	2027.16			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	1.68	1150.55			
2	011707002002	夜间施工增加费			61.64			
3	011707003003	非夜间施工照明						
4	011707004004	二次搬运费			27.39			
5	011707005005	冬雨季施工增加费			47.94			
6	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007007	已完工程及设备保护费						
8	011707008008	工程定位复测费			13.70			
合计					4369.36			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 会理路达汽车检测站升级改造项目\室外附属工程【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3385.11		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		3385.11		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\室外附属工程【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	3385.11	
合 计			3385.11	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

规费、税金项目计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\室外附属工程【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	18922.05	9.34	1767.32
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	72854.63	9	6556.92
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	72854.63	0.261	190.15
合 计					8514.39

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 会理路达汽车检测站升级改造项目\室外附属工程【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
1	柴油(机械)	L	29.529			6.81		
2	其他材料费	元	287.379			1.00		
3	水泥 32.5	kg	10343.887			0.38		
4	水	m3	23.554			2.62		
5	中砂	m3	2.143			130.33		
6	特细砂	m3	11.889			130.33		
7	碎石 5~40mm	m3	2.475			130.33		
8	预制沟盖板、井盖板	m3	1.608			650.00		
9	砾石 5~40mm	m3	15.333			130.33		
10	汽油(机械)	L	0.174			6.50		
11	标准砖	千匹	7.984			371.70		
12	细砂	m3	4.009			130.33		
13	墙砖300*600	m2	183.817			57.52		
14	白水泥	kg	31.46			1.07		
15	二等锯材	m3	0.199			1700.00		
16	石油沥青 10#	kg	20.757			2.60		
17	石灰膏	m3	0.466			120.00		
18	砾石 5~20mm	m3	1.538			130.33		
19	脚手架钢材	kg	70.469			4.02		
20	锯材 综合	m3	0.097			1565.75		

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 会理路达汽车检测站升级改造项目\室外附属工程【建筑与装饰工程】

标段:

第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
21	复合模板	m2	4.515			20.75		
22	摊销卡具和支撑钢材	kg	5.264			4.15		
23	缸砖 200×200	m2	14.627			17.46		
24	自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	55.596			18.46		
25	改性沥青嵌缝油膏	kg	5.264			3.50		
26	石油沥青 30#	kg	8.993			3.80		
27	汽油	L	29.649			6.50		
28	铝合金平开门	m2	5.326			450.00		
29	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	32.256			0.24		
30	镀锌螺钉 带垫	个	32.256			0.04		
31	拉手 不锈钢600	付	4			35.00		
32	防盗门扣	副	4			2.49		
33	钢筋 Φ12~16	t	0.138			2912.66		
34	焊条 综合	kg	1.123			4.15		
35	防滑地砖 300×300	m2	15.683			33.66		

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\室外附属工程【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目	6827.59	
1.1	电气设备安装工程	2744.68	
1.2	给排水、采暖、燃气工程	4082.91	
1.3	单价措施项目		
2	总价措施项目	297.16	-
2.1	其中：安全文明施工费	280.98	-
3	其他项目	356.24	-
3.1	其中：暂列金额	356.24	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	171.66	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价	7652.65	-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额	688.74	-
8	附加税	19.97	-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税		8361.36	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前工程造价6=1+2+3+4+5

表-04

分部分项工程清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\室外附属工程【安装工程】

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		电气设备安装工程							
1	030412001013	LED平板灯	1. 名称：LED 平板灯 2. 型号：PB-300600-24W 3. 规格：600×600mm 4. 类型：嵌入式	套	8	88.43	707.44	125.52	
2	030411004005	配线 BV-2.5mm2	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：BV-2.5mm2 3. 敷设部位或线制：照明线路	m	120	3.98	477.60	110.40	
3	030411004015	配线 BV-4mm2	1. 名称：BV 电线 2. 配线形式：穿管敷设 3. 型号：BV 4. 规格：4mm ² 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：插座回路 7. 配线线制：单相三线 8. 钢索材质、规格：BV 线常规穿管	m	80	5.05	404.00	49.60	
4	030411001004	配管 PC20	1. 名称：塑料管 2. 材质：刚性阻燃 3. 规格：DN20mm 4. 配置形式及部位： 砖、混凝土结构暗配	m	100	10.49	1049.00	598.00	
本页小计							2638.04	883.52	

分部分项工程清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\室外附属工程【安装工程】

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
5	030404034016	开关	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：面板 PC 阻燃塑料，触点铜质 3. 规格：10A 250V 4. 安装方式：暗装	个	4	26.66	106.64	27.36	
		分部小计					2744.68	910.88	
		给排水、采暖、燃气工程							
6	031004013010	大、小便槽自动冲洗水箱制作安装	1. 材质、类型：高位自动冲洗水箱 2. 规格：120L 3. 水箱配件：全套自动冲洗配件（含浮球、进水阀、冲洗阀、密封件） 4. 支架形式及做法：L50×5角钢支架，膨胀螺栓固定 5. 器具及支架除锈、刷油设计要求：支架除锈、刷防锈漆两道、面漆一道；水箱不刷油	套	1	1275.15	1275.15	56.83	
7	031004003011	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：600×450mm柱式洗脸盆 3. 组装形式：立柱落地安装 4. 附件名称、数量：水龙头、下水器、下水管、角阀、进水软管、密封圈、固定配件等	组	2	411.25	822.50	141.60	
本页小计							2204.29	225.79	

分部分项工程清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\室外附属工程【安装工程】

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
8	011505001017	大理石洗漱台	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：天然大理石（卡拉拉白），台面 25mm 厚，750×550mm，前挡水 50×12mm，侧边挡水同高，板面精磨抛光 2. 支架、配件品种、规格、品牌：天然大理石，台面 25mm 厚，600×500mm，挡水条 50mm 高，爵士白，国产优质	m ²	1.08	384.37	415.12	116.66	
9	031001006018	给水管PP-R25	1. 安装部位：卫生间 2. 介质：生活饮用水 3. 材质、规格：PP-R 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：不设置 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、通水冲洗 7. 警示带形式：聚乙烯警示带	m	42	14.55	611.10	266.28	
10	031001006019	排水管 UPVC-110	1. 安装部位：室外埋地 2. 介质：生活污水 3. 材质、规格：UPVC 排水管，De110 4. 连接形式：承插粘接 5. 阻火圈设计要求：不设置 6. 压力试验及吹、洗设计要求：闭水试验、通水试验 7. 警示带形式：排水专用聚乙烯警示带	m	16	59.94	959.04	345.60	
本页小计							1985.26	728.54	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\室外附属工程【安装工程】

标段：

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		其他措施项目							
1	031302007001	高层施工增加费		项					
		小计							
		专业措施项目							
2	031301001001	吊装加固		项					
3	031301002001	金属抱杆安装拆除、移位		项					
4	031301003001	平台铺设、拆除		项					
5	031301004001	顶升、提升装置		项					
6	031301005001	大型设备专用机具		项					
7	031301006001	焊接工艺评定		项					
8	031301007001	胎（模）具制作、安装、拆除		项					
9	031301008001	防护棚制作安装拆除		项					
10	031301009001	特殊地区施工增加		项					
11	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项					
本页小计									

单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\室外附属工程【安装工程】

标段：

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
12	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项					
13	031301012001	工程系统检测、检验		项					
14	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项					
15	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项					
16	031301015001	管道安拆后的充气保护		项					
17	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项					
18	031301017001	脚手架搭拆		项					
19	031301018001	其他措施		项					
		小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\室外附属工程【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			280.98			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含 总价措施项目费）	0.22	16.18			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含 总价措施项目费）	0.64	47.08			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含 总价措施项目费）	1.66	122.10			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含 总价措施项目费）	1.3	95.62			
2	031302002001	夜间施工增加费			6.62			
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费			2.94			
5	031302005001	冬雨季施工增加费			5.15			
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费			1.47			
合计					297.16			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\室外附属工程【安装工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	356.24		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		356.24		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 会理路达汽车检测站升级改造项目\室外附属工程【安装工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	356.24	
合 计			356.24	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

规费、税金项目计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\室外附属工程【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	1837.85	9.34	171.66
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	7652.65	9	688.74
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	7652.65	0.261	19.97
合 计					880.37

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\室外附属工程【安装工程】

标段：

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	LED平板灯	套	8.08			60.00		
2	刚性阻燃管 PC20	m	112			1.58		
3	大便槽自动冲洗水箱	个	1			892.00		
4	大便自动冲洗水箱托架	副	1			78.50		
5	水箱进水嘴 DN15	个	1.01			11.80		
6	水箱自动冲洗阀 DN50	个	1.01			93.60		
7	转换接头 DN50	个	1.01			8.75		
8	塑料管 dn63	m	2.2			32.65		
9	塑料弯头 45° dn63	个	1.01			27.30		
10	洗脸盆	个	2.02			222.00		
11	洗脸盆排水附件	套	2.02			24.74		
12	角型阀(带铜活) DN15	个	4.04			15.91		
13	金属软管 D15	根	4.04			9.76		
14	铜芯电线BV-4mm ²	m	88			3.76		
15	铜芯电线 BV-2.5mm ²	m	139.2			2.23		
16	照明开关	只	4.08			15.00		
17	大理石板 厚20mm	m ²	1.155			115.63		
18	钢板网	m ²	1.181			5.81		
19	角钢 综合	kg	23.179			4.00		
20	红丹酚醛防锈漆	kg	0.108			9.96		

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\室外附属工程【安装工程】

标段:

第2页 共2页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\停车场改造【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目	390102.42	
1.1	拆除工程	2003.12	
1.2	土石方工程	91494.50	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	214644.49	
1.4	挡土墙工程	79146.41	
1.5	单价措施项目	2813.90	
2	总价措施项目	26549.53	-
2.1	其中：安全文明施工费	25634.03	-
3	其他项目	20832.60	-
3.1	其中：暂列金额	20832.60	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	5201.75	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价	442686.30	-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额	39841.77	-

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前工程造价6=1+2+3+4+5

表-04

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称: 会理路达汽车检测站升级改造项目\停车场改造【建筑与装饰工程】

标段:

第2页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价（元）
8	附加税	1155.41	-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税		483683.48	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前工程造价 $6=1+2+3+4+5$

分部分项工程清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\停车场改造【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		拆除工程							
1	011601001004	围墙空心砖拆除	1. 砌体名称：空心砖围墙 2. 砌体材质：空心砖 3. 拆除高度：2.23m 4. 拆除砌体的截面尺寸：墙厚240mm 5. 砌体表面的附着物种类：水泥砂浆抹灰、外墙涂料	m3	22.21	90.19	2003.12	1579.13	
		分部小计					2003.12	1579.13	
		土石方工程							
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：压实系数大于等于0.95 2. 填方材料品种：素土回填 3. 填方粒径要求：土粒粒径小于20mm 4. 填方来源、运距：运距自行考虑	m3	2073.53	25.79	53476.34	3296.91	
3	010103001002	砂砾石 回填方厚度200mm	1. 密实度要求：分层碾压，压实系数≥0.95 2. 填方材料品种：砂砾石 3. 填方粒径要求：粒径≤50mm 4. 填方来源、运距：外购砂砾石	m3	337.16	112.76	38018.16	536.08	
		分部小计					91494.50	3832.99	
		混凝土及钢筋混凝土工程							
本页小计							93497.62	5412.12	

分部分项工程清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\停车场改造【建筑与装饰工程】

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
4	010507002003	室外地坪	1. 地坪厚度：150mm 2. 混凝土强度等级：C30	m2	1854.38	115.75	214644.49	21418.09	
		分部小计					214644.49	21418.09	
		挡土墙工程							
5	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别 2. 挖土深度 3. 弃土运距	m3	97.1075	21.25	2063.53	989.53	
6	010403004006	石挡土墙	1. 石料种类、规格 2. 石表面加工要求 3. 勾缝要求 4. 砂浆强度等级、配合比	m3	171.6	430.66	73901.26	25551.24	
7	031001006007	塑料管	1. 安装部位 2. 介质 3. 材质、规格 4. 连接形式 5. 阻火圈设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求 7. 警示带形式	m	78	40.79	3181.62	1684.80	
		分部小计					79146.41	28225.57	
本页小计							293790.90	49643.66	
合 计							387288.52	55055.78	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\停车场改造【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		脚手架工程							
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式 2. 檐口高度	m2					
2	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m2					
3	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m2					
4	011701004001	悬空脚手架	1. 搭设方式 2. 悬挑宽度 3. 脚手架材质	m2					
5	011701005001	挑脚手架	1. 搭设方式 2. 悬挑宽度 3. 脚手架材质	m					
6	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m2					
7	011701007001	整体提升架	1. 搭设方式及启动装置 2. 搭设高度	m2					
8	011701008001	外装饰吊篮	1. 升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号	m2					
		小计							
		混凝土模板及支架（撑）							
本页小计									

单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\停车场改造【建筑与装饰工程】

标段：

第2页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
9	011702001001	基础	基础类型	m2					
10	011702002001	矩形柱	基础类型	m2					
11	011702003001	构造柱	基础类型	m2					
12	011702004001	异形柱	柱截面形状	m2					
13	011702005001	基础梁	梁截面形状	m2					
14	011702006001	矩形梁	支撑高度	m2					
15	011702007001	异形梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2					
16	011702008001	圈梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2					
17	011702009001	过梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2					
18	011702010001	弧形、拱形梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2					
19	011702011001	直形墙	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2					
20	011702012001	弧形墙	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2					
21	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2					
本页小计									

单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\停车场改造【建筑与装饰工程】

标段：

第3页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
22	011702014001	有梁板	支撑高度	m2					
23	011702015001	无梁板	支撑高度	m2					
24	011702016001	平板	支撑高度	m2					
25	011702017001	拱板	支撑高度	m2					
26	011702018001	薄壳板	支撑高度	m2					
27	011702019001	空心板	支撑高度	m2					
28	011702020001	其它板	支撑高度	m2					
29	011702021001	栏板	支撑高度	m2					
30	011702022001	天沟、檐沟	构件类型	m2					
31	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型 2. 板厚度	m2					
32	011702024001	楼梯	类型	m2					
33	011702025001	其它现浇构件	构件类型	m2					
34	011702026001	电缆沟、地沟	1. 沟类型 2. 沟截面	m2					
35	011702027001	台阶	台阶踏步宽	m2					
本页小计									

单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\停车场改造【建筑与装饰工程】

标段：

第4页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
36	011702028001	扶手	扶手断面尺寸	m2					
37	011702029001	散水	扶手断面尺寸	m2					
38	011702030001	后浇带	后浇带部位	m2					
39	011702031001	化粪池	1. 化粪池部位 2. 化粪池规格	m2					
40	011702032001	检查井	1. 检查井部位 2. 检查井规格	m2					
		小计							
		垂直运输							
41	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数	m2 天					
		小计							
		超高施工增加							
42	011704001001	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3. 单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积	m2					
本页小计									

单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\停车场改造【建筑与装饰工程】

标段：

第5页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		小计							
		大型机械设备进出场及安拆							
43	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次	1	2813.90	2813.90	637.50	
		小计					2813.90	637.50	
		施工排水、降水							
44	011706001001	成井	1. 成井方式 2. 地层情况 3. 成井直径 4. 井（滤）管类型、直径	m					
45	011706002001	排水、降水	1. 机械规格型号 2. 降排水管规格	昼夜					
		小计							
本页小计							2813.90	637.50	
合 计							2813.90	637.50	

总价措施项目清单计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\停车场改造【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			25634.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	0.22	915.50			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	1.3	5409.78			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	2.96	12317.65			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	1.68	6991.10			
2	011707002001	夜间施工增加费			374.52			
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费			166.45			
5	011707005001	冬雨季施工增加费			291.30			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费			83.23			
合计					26549.53			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 会理路达汽车检测站升级改造项目\停车场改造【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	20832.60		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		20832.60		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 会理路达汽车检测站升级改造项目\停车场改造【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	20832.60	
合 计			20832.60	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

规费、税金项目计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\停车场改造【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	55693.28	9.34	5201.75
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	442686.3	9	39841.77
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	442686.3	0.261	1155.41
合 计					46198.93

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\停车场改造【建筑与装饰工程】
 标段：
 第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	普通土	m3	2139.852			18.00		
2	水	m3	643.222			2.80		
3	柴油(机械)	L	1176.764			6.00		
4	汽油(机械)	L	100.454			6.50		
5	连砂石	m3	347.99			102.28		
6	其他材料费	元	784.799			1.00		
7	石油沥青 60#	kg	99.55			3.40		
8	滑石粉	kg	190.85			0.34		
9	细砂	m3	79.966			130.33		
10	刀片 切缝机用、综合	片	2.75			190.00		
11	商品混凝土 C30	m3	374.589			480.53		
12	枕木	m3	0.08			2000.00		
13	镀锌铁丝 8#	kg	2			4.00		
14	草袋子	m2	6.38			1.20		
15	毛石	m3	192.52			102.28		
16	水泥 32.5	kg	15517.2			0.40		
17	塑料排水管	m	74.1			10.57		
18	室内塑料排水管粘接管件	个						

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\检车彩钢棚【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目	189838.35	
1.1	土石方工程	2062.19	
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	30377.14	
1.3	金属结构工程	97564.79	
1.4	天棚工程	27935.11	
1.5	单价措施项目	31899.12	
2	总价措施项目	12938.68	-
2.1	其中：安全文明施工费	12492.52	-
3	其他项目	10138.85	-
3.1	其中：暂列金额	10138.85	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	2823.33	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价	215739.21	-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额	19416.53	-

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前工程造价6=1+2+3+4+5

表-04

分部分项工程清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\检车彩钢棚【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		土石方工程							
1	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别：普通土 2. 挖土深度：2.5m 3. 弃土运距：场内就近堆放，运距≤50m	m3	101.09	13.33	1347.53	820.85	
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求：压实系数≥0.95 2. 填方材料品种：素土回填 3. 填方粒径要求：土粒粒径小于20mm 4. 填方来源、运距：运距自行考虑	m3	57.52	10.44	600.51	366.40	
3	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：普通土 2. 运距：场内堆放，运距 50m 以内	m3	43.57	2.62	114.15	31.37	
		分部小计					2062.19	1218.62	
		混凝土及钢筋混凝土工程							
4	010501001005	垫层	1. 混凝土种类：现场搅拌碎石混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	3.07	436.85	1341.13	257.14	
5	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类：现场搅拌碎石混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	40.5	478.57	19382.09	3258.63	
6	010515001001	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：Φ12-Φ16	t	0.44	4675.84	2057.37	413.36	
7	010515001007	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：Φ12-Φ16	t	0.56	4758.69	2664.87	551.06	
本页小计							27507.65	5698.81	

分部分项工程清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\检车彩钢棚【建筑与装饰工程】

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
8	010516002008	预埋铁件	1. 钢材种类：碳素钢（Q235B） 2. 规格：钢板 δ=8mm，锚筋 Φ12 圆钢 3. 铁件尺寸：钢板 200×200mm，锚筋长 150mm	t	0.7	7045.25	4931.68	1158.99	
		分部小计					30377.14	5639.18	
		金属结构工程							
9	010602001009	钢屋架	1. 钢材品种、规格：Q235B（按图纸主材填写） 2. 单榀质量：按设计图纸 3. 屋架跨度、安装高度：按设计图纸 4. 螺栓种类：高强度螺栓 5. 探伤要求：不探伤 6. 防火要求：刷钢结构防火涂料	t	3.1	8497.73	26342.96	2590.89	
10	010603003010	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Q235B（按图纸主材填写） 2. 单榀质量：按设计图纸 3. 屋架跨度、安装高度：按设计图纸 4. 螺栓种类：高强度螺栓 5. 探伤要求：不探伤 6. 防火要求：刷钢结构防火涂料	t	2.96	5722.67	16939.10	2206.59	
本页小计							48213.74	5956.47	

分部分项工程清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\检车彩钢棚【建筑与装饰工程】

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
11	010606002011	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 构件类型：屋面钢檩条 3. 单根质量：按图纸 4. 安装高度：室外地坪至檩条安装标高 5. 螺栓种类：普通 C 级螺栓；受力节点用8.8 级高强度螺栓 6. 探伤要求：不探伤 7. 防火要求：涂刷钢结构防火涂料	t	5.46	6638.44	36245.88	3054.05	
12	010606001012	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q235B 碳素钢 2. 构件类型：钢支撑、钢拉条 3. 安装高度：室外地坪至构件安装标高 4. 螺栓种类：普通 C 级螺栓 5. 探伤要求：不探伤 6. 防火要求：涂刷钢结构防火涂料	t	2.69	6705.15	18036.85	1538.06	
		分部小计					97564.79	9389.59	
		天棚工程							
13	010901001014	彩钢瓦屋面	1. 瓦品种、规格：彩色压型瓦 840 型，厚度 0.5mm 2. 粘结层砂浆的配合比：无	m ²	467.84	52.56	24589.67	1955.57	
本页小计							78872.40	6547.68	

分部分项工程清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\检车彩钢棚【建筑与装饰工程】

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
14	010902007015	屋面天沟、檐沟	1. 材料品种、规格：镀锌铁皮天沟，板厚 0.6mm 2. 接缝、嵌缝材料种类：防水油膏、密封胶	m2	32.64	66.87	2182.64	822.85	
15	031001006016	雨水 塑料管UPVC-110	1. 安装部位：室外外墙 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC 雨水塑料管，De110 4. 连接形式：承插粘接 5. 阻火圈设计要求：不设置 6. 压力试验及吹、洗设计要求：通水试验、闭水试验 7. 警示带形式：不设置	m	24	48.45	1162.80	481.44	
		分部小计					27935.11	3259.86	
本页小计							3345.44	1304.29	
合 计							157939.23	19507.25	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\检车彩钢棚【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		脚手架工程							
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式 2. 檐口高度	m2	467.84	16.93	7920.53	4182.49	
2	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m2					
3	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m2					
4	011701004001	悬空脚手架	1. 搭设方式 2. 悬挑宽度 3. 脚手架材质	m2					
5	011701005001	挑脚手架	1. 搭设方式 2. 悬挑宽度 3. 脚手架材质	m					
6	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m2					
7	011701007001	整体提升架	1. 搭设方式及启动装置 2. 搭设高度	m2					
8	011701008001	外装饰吊篮	1. 升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号	m2					
		小计					7920.53	4182.49	
		混凝土模板及支架（撑）							
本页小计							7920.53	4182.49	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\检车彩钢棚【建筑与装饰工程】

标段：

第2页共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
9	011702001001	垫层模板	基础类型	m2	7.68	47.97	368.41	126.34	
10	011702001	基础	基础类型	m2	108	56.55	6107.40	2542.32	
		小计					6475.81	2668.66	
		垂直运输							
11	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数	m2 天					
		小计							
		超高施工增加							
12	011704001001	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3. 单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积	m2					
		小计							
		大型机械设备进出场及安拆							
13	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次	3	5834.26	17502.78	3870.00	
本页小计							23978.59	6538.66	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\检车彩钢棚【建筑与装饰工程】

标段：

第3页共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		小计					17502.78	3870.00	
		施工排水、降水							
14	011706001001	成井	1. 成井方式 2. 地层情况 3. 成井直径 4. 井（滤）管类型、直径	m					
15	011706002001	排水、降水	1. 机械规格型号 2. 降排水管规格	昼夜					
		小计							
本页小计									
合 计							31899.12	10721.15	

总价措施项目清单计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\检车彩钢棚【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			12492.52			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	0.22	446.16			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	1.3	2636.41			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	2.96	6002.90			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	1.68	3407.05			
2	011707002001	夜间施工增加费			182.52			
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费			81.12			
5	011707005001	冬雨季施工增加费			141.96			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费			40.56			
合计					12938.68			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 会理路达汽车检测站升级改造项目\检车彩钢棚【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10138.85		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		10138.85		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\检车彩钢棚【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	10138.85	
合 计			10138.85	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

规费、税金项目计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\检车彩钢棚【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	30228.4	9.34	2823.33
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	215739.21	9	19416.53
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	215739.21	0.261	563.08
合 计					22802.94

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\检车彩钢棚【建筑与装饰工程】
 标段：
 第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	钢筋 Φ12~16	t	0.469			2912.66		
2	焊条 综合	kg	61.6			4.15		
3	水	m3	44.022			2.80		
4	其他材料费	元	1549.199			1.00		
5	柴油(机械)	L	1066.316			6.00		
6	水泥 32.5	kg	863.146			0.40		
7	特细砂	m3	17.386			130.33		
8	砾石 5~40mm	m3	42.701			130.33		
9	水泥 42.5	kg	14398.56			0.45		
10	钢筋 Φ≤10	t	0.599			3031.88		
11	钢材 综合	kg	717.5			4.00		
12	二等锯材	m3	1.575			1700.00		
13	复合模板	m2	26.649			20.75		
14	枕木	m3	0.24			2000.00		
15	镀锌铁丝 8#	kg	15			4.00		
16	草袋子	m2	38.28			1.20		
17	脚手架钢材	kg	181.553			4.15		
18	锯材 综合	m3	0.515			1700.00		
19	成品钢屋架	t	3.1			6700.00		
20	加工铁件	kg	35.523			4.15		

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 会理路达汽车检测站升级改造项目\检车彩钢棚【建筑与装饰工程】

标段:

第2页 共2页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\办公楼改造【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目	15535.73	
1.1	拆除工程	1675.44	
1.2	楼地面装饰工程	3917.90	
1.3	油漆、涂料、裱糊工程	9107.24	
1.4	门窗工程	835.15	
1.5	单价措施项目		
2	总价措施项目	1086.66	-
2.1	其中：安全文明施工费	1049.19	-
3	其他项目	831.12	-
3.1	其中：暂列金额	831.12	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	665.49	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价	18119.00	-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额	1630.71	-

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前工程造价6=1+2+3+4+5

表-04

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称: 会理路达汽车检测站升级改造项目\办公楼改造【建筑与装饰工程】

标段:

第2页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价（元）
8	附加税	47.29	-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税		19797.00	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前工程造价 $6=1+2+3+4+5$

分部分项工程清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\办公楼改造【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		拆除工程							
1	011608002034	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：办公楼内墙、外墙出檐 2. 铲除部位的截面尺寸：按实际	m2	252.29	5.65	1425.44	1125.21	
2	011613001045	灯具拆除	1. 拆除灯具高度：3m 2. 灯具种类：普通室内灯具	套	10	25.00	250.00		
		分部小计					1675.44	1125.21	
		楼地面装饰工程							
3	011107002042	块料台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：0.2m 2. 粘结材料种类：水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：彩釉砖 4. 勾缝材料种类：水泥砂浆 5. 防滑条材料种类、规格：1200*300 6. 防护材料种类：按规范	m2	15.72	249.23	3917.90	1095.84	
		分部小计					3917.90	1095.84	
		油漆、涂料、裱糊工程							
本页小计							5593.34	2221.05	

分部分项工程清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\办公楼改造【建筑与装饰工程】

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
4	011406001036	内墙面乳胶漆	1. 基层类型 水泥砂浆抹灰面 2. 腻子种类 一般型腻子膏 两遍 3. 刮腻子遍数 两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 乳胶漆底漆一遍面漆两遍 5. 部位 内墙面	m2	204.1	28.84	5886.24	3147.22	
5	011406001037	外墙面乳胶漆	1. 基层类型 水泥砂浆抹灰面 2. 腻子种类 耐水型腻子膏 两遍 3. 刮腻子遍数 两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 乳胶漆底漆一遍面漆两遍 5. 部位 外墙面	m2	48.19	62.76	3024.40	1547.86	
6	011401002038	金属门油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：调和漆，二遍	m2	13.32	14.76	196.60	119.61	
		分部小计					9107.24	4814.69	
		门窗工程							
7	010802001044	铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸：按现场实际 2. 门框或扇外围尺寸：按现场实际 3. 门框、扇材质：按规范 4. 玻璃品种、厚度：按规范	m2	1.52	549.44	835.15	89.47	
		分部小计					835.15	89.47	
本页小计							9942.39	4904.16	
合 计							15535.73	7125.21	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\办公楼改造【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		脚手架工程							
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式 2. 檐口高度	m2					
2	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m2					
3	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m2					
4	011701004001	悬空脚手架	1. 搭设方式 2. 悬挑宽度 3. 脚手架材质	m2					
5	011701005001	挑脚手架	1. 搭设方式 2. 悬挑宽度 3. 脚手架材质	m					
6	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m2					
7	011701007001	整体提升架	1. 搭设方式及启动装置 2. 搭设高度	m2					
8	011701008001	外装饰吊篮	1. 升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号	m2					
		小计							
		混凝土模板及支架（撑）							
本页小计									

单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\办公楼改造【建筑与装饰工程】

标段：

第2页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
9	011702001001	基础	基础类型	m2					
10	011702002001	矩形柱	基础类型	m2					
11	011702003001	构造柱	基础类型	m2					
12	011702004001	异形柱	柱截面形状	m2					
13	011702005001	基础梁	梁截面形状	m2					
14	011702006001	矩形梁	支撑高度	m2					
15	011702007001	异形梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2					
16	011702008001	圈梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2					
17	011702009001	过梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2					
18	011702010001	弧形、拱形梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2					
19	011702011001	直形墙	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2					
20	011702012001	弧形墙	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2					
21	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2					
本页小计									

单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\办公楼改造【建筑与装饰工程】

标段：

第3页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
22	011702014001	有梁板	支撑高度	m2					
23	011702015001	无梁板	支撑高度	m2					
24	011702016001	平板	支撑高度	m2					
25	011702017001	拱板	支撑高度	m2					
26	011702018001	薄壳板	支撑高度	m2					
27	011702019001	空心板	支撑高度	m2					
28	011702020001	其它板	支撑高度	m2					
29	011702021001	栏板	支撑高度	m2					
30	011702022001	天沟、檐沟	构件类型	m2					
31	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型 2. 板厚度	m2					
32	011702024001	楼梯	类型	m2					
33	011702025001	其它现浇构件	构件类型	m2					
34	011702026001	电缆沟、地沟	1. 沟类型 2. 沟截面	m2					
35	011702027001	台阶	台阶踏步宽	m2					
本页小计									

单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\办公楼改造【建筑与装饰工程】

标段：

第4页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
36	011702028001	扶手	扶手断面尺寸	m2					
37	011702029001	散水	扶手断面尺寸	m2					
38	011702030001	后浇带	后浇带部位	m2					
39	011702031001	化粪池	1. 化粪池部位 2. 化粪池规格	m2					
40	011702032001	检查井	1. 检查井部位 2. 检查井规格	m2					
		小计							
		垂直运输							
41	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数	m2 天					
		小计							
		超高施工增加							
42	011704001001	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3. 单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积	m2					
本页小计									

单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\办公楼改造【建筑与装饰工程】

标段：

第5页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		小计							
		大型机械设备进出场及安拆							
43	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次					
		小计							
		施工排水、降水							
44	011706001001	成井	1. 成井方式 2. 地层情况 3. 成井直径 4. 井（滤）管类型、直径	m					
45	011706002001	排水、降水	1. 机械规格型号 2. 降排水管规格	昼夜					
		小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\办公楼改造【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1049.19			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含 总价措施项目费）	0.22	37.47			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含 总价措施项目费）	1.3	221.42			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含 总价措施项目费）	2.96	504.16			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含 总价措施项目费）	1.68	286.14			
2	011707002001	夜间施工增加费			15.33			
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费			6.81			
5	011707005001	冬雨季施工增加费			11.92			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保 护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费			3.41			
合计					1086.66			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 会理路达汽车检测站升级改造项目\办公楼改造【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	831.12		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		831.12		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 会理路达汽车检测站升级改造项目\办公楼改造【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	831.12	
合 计			831.12	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

规费、税金项目计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\办公楼改造【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	7125.21	9.34	665.49
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	18119	9	1630.71
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	18119	0.261	47.29
合 计					2343.49

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 会理路达汽车检测站升级改造项目\办公楼改造【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
1	白水泥	kg	2.355			1.07		
2	水泥 32.5	kg	436.146			0.38		
3	水	m3	0.218			2.62		
4	其他材料费	元	35.282			1.00		
5	内墙乳胶漆底漆	kg	23.716			10.71		
6	内墙乳胶漆面漆	kg	56.76			14.15		
7	成品腻子膏 耐水性 (Y)	kg	241			1.94		
8	外墙乳胶漆底漆	kg	5.601			16.37		
9	外墙乳胶漆面漆	kg	19.492			22.44		
10	调和漆 白酯胶调和漆	kg	2.987			9.96		
11	油漆溶剂油 200#	kg	0.317			4.15		
12	铝合金平开门	m2	1.427			450.00		
13	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	8.64			0.24		
14	镀锌螺钉 带垫	个	8.64			0.04		
15	特细砂	m3	0.778			110.00		
16	梯步地砖 1200×300	m2	25.285			85.00		
17	拉手 不锈钢600	付	1			35.00		
18	防盗门扣	副	1			2.49		
19	成品腻子粉 耐水型 (N)	kg	408.2			1.20		

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\办公楼改造【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目	1590.40	
1.1	电气设备安装工程	1590.40	
1.2	单价措施项目		
2	总价措施项目	69.00	-
2.1	其中：安全文明施工费	65.24	-
3	其他项目	82.97	-
3.1	其中：暂列金额	82.97	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	34.21	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价	1776.58	-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额	159.89	-
8	附加税	4.64	-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税		1941.11	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前工程造价6=1+2+3+4+5

表-04

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 会理路达汽车检测站升级改造项目\办公楼改造【安装工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		电气设备安装工程							
1	030412005014	荧光灯	1. 名称：嵌入式三管荧光灯 2. 规格：600*600 3. 安装形式：人工安装	套	10	159.04	1590.40	366.30	
		分部小计					1590.40	366.30	
本页小计							1590.40	366.30	
合 计							1590.40	366.30	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\办公楼改造【安装工程】

标段：

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		其他措施项目							
1	031302007001	高层施工增加费		项					
		小计							
		专业措施项目							
2	031301001001	吊装加固		项					
3	031301002001	金属抱杆安装拆除、移位		项					
4	031301003001	平台铺设、拆除		项					
5	031301004001	顶升、提升装置		项					
6	031301005001	大型设备专用机具		项					
7	031301006001	焊接工艺评定		项					
8	031301007001	胎（模）具制作、安装、拆除		项					
9	031301008001	防护棚制作安装拆除		项					
10	031301009001	特殊地区施工增加		项					
11	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项					
本页小计									

单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\办公楼改造【安装工程】

标段：

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
12	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项					
13	031301012001	工程系统检测、检验		项					
14	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项					
15	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项					
16	031301015001	管道安拆后的充气保护		项					
17	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项					
18	031301017001	脚手架搭拆		项					
19	031301018001	其他措施		项					
		小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\办公楼改造【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			65.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含 总价措施项目费）	0.22	3.76			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含 总价措施项目费）	0.64	10.93			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含 总价措施项目费）	1.66	28.35			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含 总价措施项目费）	1.3	22.20			
2	031302002001	夜间施工增加费			1.54			
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费			0.68			
5	031302005001	冬雨季施工增加费			1.20			
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费			0.34			
合计					69.00			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\办公楼改造【安装工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	82.97	
合 计			82.97	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

规费、税金项目计价表

工程名称：会理路达汽车检测站升级改造项目\办公楼改造【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	366.3	9.34	34.21
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	1776.58	9	159.89
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	1776.58	0.261	4.64
合 计					198.74

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 会理路达汽车检测站升级改造项目\办公楼改造【安装工程】

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。